Wir mussen das Dach der Halle sanieren!

Das haben wir bereits erreicht Das fehlt uns noch

* Durch die Land.esfc'jrderur.\g” * Die Genehmigung des Bauantrags,
Forderung ,Heimatzeugnis® der der Stadt vorliegt
erhalten wir 210.000,-€, die wir _ ,
zum Teil auch fir die * Wir warten noch auf die Antwort
Dachsanierung nutzen kénnen. der Stadt auf unsere Anfrage, ob

« Dadurch haben wir gute sie uns finanziell unterstitzt.

Moglichkeiten ein preiswerten e Wir missen einen Kredit

Kredit zu erhalten, weil wir einen aufnehmen (maximal 490.000,-€),
relativ hohen Eigenanteil von dafiir stehen wir mit der Sparkasse
mindestens 25% ausweisen in Kontakt

konnen.

Wir mussen jetzt gemeinsam entscheiden, ob wir unsere Halle retten wollen. Sonst
wird sie in Kiirze schlieRen.

Stimmen Sie mit ab. Wir benotigen von mindestens 50% der Mitglieder einen
abgegebenen und giiltigen Stimmzettel!
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Hans-Joachim Grulke - Architekt - Mihlenweg4 - 57635 Fiersbach
Mitglied der AK. Rheinlandpfalz

Bauvorhaben: Aufstockung Seminarraum und Dachsanierung Miihlenbachhalle

Wilfried-Hatzfeld-StraRe 2, 53229 Bonn

Bauherr:

Heimat-Zeugnis Hochschutzbunker

Biirgerverein Vilich-Miildorf e.V., Wilfried-Hatzfeld-StraRe 2, 53229 Bonn

Kostenschdtzung / Berechnung mit BKI-Kostenplanung ( BGF 500 m? )

KG 100-700 LB Leistungsbereiche

KG 100

KG 200

KG 300

001
001
010
012
013
013.1
016
017
018
018.1
021
021.1
022

KG 300

KG 300

022
023
025
031
026
039
039.1
034
034.1
034.2

GRUNDSTUCK
HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN
BAUWERK - BAUKONSTRUKTION

Abbruch Dach / Seminarraum
Abbruch Dach / Halle
Mauerarbeiten / Psch.
Betonarbeiten Halle/Fundamente
Holzbauarbeiten / Seminarraum
Holzbauarbeiten / Halle
Stahlbauarbeiten / Aussentreppe
Abdichtungsarbeiten / Psch.
Dachdeckungsarbeiten / Seminarraum
Dachabdichtungsarbeiten / Halle
Klempnerarbeiten / Seminarraum
Klempnerarbeiten / Halle

Gerlist / Seminarraum und Halle

BAUWERK - BAUKONSTRUKTION / BRUTTO

BAUWERK - BAUKONSTRUKTION AUSBAU

Trockenbauarbeiten / Seminarraum
Estricharbeiten / Seminarraum
Fenster und Tiiren / Seminarraum
Fenster und Aussentiiren / Halle
Innentiiren / Seminarraum
Malerarbeiten / Seminarraum
Malerarbeiten / Halle

Bodenbelag / Seminarraum
Bodenbelag / Halle demontieren
Bodenbelag / Halle Schwingboden

€/ m? BGF Brutto

ENTFALLT

ENTFALLT

115 60 6900
385 60 23100
1 5000 5000
15 800 12000

1 40000 40000
2 50000 100000
1 15000 15000

1 2000 2000
115 180 20700
385 180 69300
115 25 2875
385 25 9625
500 8 4000

310500

400 30 . 12000
100 25 2500
5 1000 5000
17 850 14450

2 450 900

1 3000 3000

1 5000 5000
100 50 5000
385 10 3850
385 150 57750



035
034.1

KG 300
KG 400

040
042

047
053

060

061

063

075

KG 400
KG 500
KG 600
KG 700

080

KG 700

KG 100-700
KG 300
KG 300
KG 400

KG 700

aufgestellt: Fiersbach, den 12.09.2020

Aussenputzarbeiten / Seminarraum 135 80 10800
Geriist / Halle und Seminarraum 500 8 4000
BAUWERK - BAUKONSTRUKTION AUSBAU / BRUTTO 124250
BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN

Warmeversorgungsanl.- Betriebseinr. 1 20000 20000
Gas- Wasserinst. Leitungen 1 2500 2500
Abwasserinst., Leitungen 1 1000 1000
Dammarbeiten an betr. Anlagen 1 2000 2000
Nierderspannungsanlagen 1 20000 20000
Elektroakustische Anl. Sprechanl. 1 2000 2000
Kommunikationsnetze 1 1000 1000
Gefahrenmeldeanlagen 1 1000 1000
Raumlufttechnische Anlagen / Halle 1 100000 100000
BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN / BRUTTO 149500
AUSSENANLAGEN ENTFALLT
AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE ENTFALLT
BAUNEBENKOSTEN

Baunebenkosten / Architekt, Statiker, Priifstatiker,

Brandschutzkonzept, Baugenehmigungsgebiihren, etc.

22% von 585.000,00 € 128700
BAUNEBENKOSTEN / BRUTTO 128700
ZUSAMMENSTELLUNG GESAMTKOSTEN / BRUTTO

BAUWERK - BAUKONSTRUKTION / BRUTTO 310500
BAUWERK - BAUKONSTRUKTION AUSBAU / BRUTTO 124250
BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN / BRUTTO 149500
BAUNEBENKOSTEN / BRUTTO 128700
GESAMTKOSTEN / BRUTTO 712950

Architekt:




